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案　内　図　

業務概要について

仮設計画について

　図示すること

アスベスト検体採取について

・基本は、築年数・設計図書で推定

（参考）

・揚重機の設置場所、資材・揚重機の搬出入経路などの仮設設備を

・学校利用者の安全に配慮した仮設計画とすること

・工事箇所周辺で施工に影響のある建築物・工作物を図示すること

・概略工程表を作成し、発注者の承諾を得ること

・確認できない箇所（ﾓﾙﾀﾙ等）について検体採取を想定

　学校と協議すること

・別紙（トイレ改修工事共通仕様）を参考に平面計画を作成し、

   洋式化改修工事の設計業務

　南校舎：平成元年12月建設

松川高等学校南校舎ほかトイレ改修工事設計業務

松川高等学校　案内図・配置図・設計概要

・南校舎（１、２階）及び北校舎（２階）のトイレの乾式化、

　北校舎：昭和37年６月建設（1階トイレ改修設計業務時の

アスベスト調査結果参照）
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